

千阳县行政审批服务局文件

千审服发〔2024〕412号

千阳县行政审批服务局 关于坡耕地水土流失综合治理工程千阳县 2023年磨上项目区（二期） 招标实施方案的批复

县水利局：

你局报来《关于上报坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县2023年磨上项目区（二期）招标实施方案的请示》（千水政发〔2024〕239号）收悉。为了顺利完成坡耕地水土流失综合治理工程千阳县2023年磨上项目区（二期）建设任务，经研究，原则同意该项目区（二期）招标实施方案，现就有关事项批复如下：

一、项目概况

1. 项目名称：坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县2023年磨上项目区（二期）

2. 项目概况：坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县2023年磨上项目区（二期）涉及张家塬镇的柳家塬村、晖川村、七一村，草碧镇的刑家塬村、龙槐塬村、董坊村，城关镇的北台村，南寨镇

的闫家庵村，崔家头镇的斜道巷村共 5 个镇 9 个村，总土地面积 19.41km²。主要内容：完成新修梯田 416.67hm² (6250.00 亩)，其中新修土坎梯田面积 253.82hm² (3807.30 亩)，旧式梯田改造 162.85hm² (2442.75 亩)；配套田间道路 5.335km (其中硬化 5.335km) 生产道路 21.561km，道路排水沟 10.670km (其中硬化 0.221km)，沉砂池 3 座，过路涵管 11 座，植物护坎 142.92km (23.53hm²)，栽植行道树 5.335km (栽植河北杨 3557 株)，设置标志牌 1 座。

坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县 2023 年磨上项目区（二期）划分为 6 个施工标段和 1 个监理标段。

3. 项目总投资：1250 万元。

4. 建设单位：千阳县水土保持工作站

5. 建设期限：2024 年 10 月—2025 年 10 月。

二、招标方案

1. 招标方式。同意该项目招标方式采用公开招标方式。

2. 招标组织形式。同意项目单位委托代理机构招标。

3. 项目应在陕西采购与招标网发布招标公告和公示信息，并同步在宝鸡市公共资源交易平台发布信息。评标、定标应严格按照《中华人民共和国招标投标法》，原国家计委、建设部等七部委 30 号令及陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》等有关法规执行。招标工作结束后 15 日内应将招标情况报我局备案。

接此批复后，请抓紧做好各项工作，争取早日实施。

附：招标方案核准（审批）意见表



抄送：县财政局

招标方案核准（审批）意见表

建设工程名称：坡耕地水土流失综合治理工程宝鸡市千阳县2023年磨上项目区（二期）

招标项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监理	√			√	√		
主要设备							
重要材料							
其他							
核准（审批）意见说明：		核准通过建设单位的招标方案。					
					核准（审批）部门盖章		
					2024年	10月	10日



